

Veřejná zakázka „Místo u řeky - Radotín“

Název zadavatele: Městská část Praha 16

IČ zadavatele: 00241598

Adresa zadavatele: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha - Radotín

Dodatečné informace č. 4, č. 5 a informace o prodloužení zadávací lhůty

V zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku „Místo u řeky - Radotín“ v příloze č. 3; Dokumentace pro provádění stavby (DPS) ve formátu PDF, zpracovanou Ing. arch. Davidem Budínským, ATELIER SCHLITZ, s.r.o., Strážovská 652/99, 153 00 Praha 5 – Radotín (leden 2015), včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ve formátu xls.

Znění požadavků na dodatečné informace

Žádost o dodatečné informace č. 4

Dle dodatečných informací č.1 mělo být do rozpočtu doplněno vytyčení výsadeb dřevěnými kolíky. Prosíme o informaci, kde se položka nachází?

Dle dí č. 1 (dotaz 8) se vrací zpět 15cm ornice na 585m². Předpokládáme, že na zbytek plochy z 880m² bude rozprostřena tedy nová ornice. Prosíme o její uvedení v rozpočtu.

V sadových úpravách se uvádí položka pro substrát na 1475m². Prosíme o doplnění rozprostření a také předchozího sejmutí v rámci přípravy území dle pd.

Dle dí 1 dotaz 9 má být na celé ploše před skřívkou ornice i před výsadbami provedeno odstranění ruderálu a rotavátorování v celé ploše. Položky nebyly doplněny do rozpočtu. V přípravných pracích je pouze odstranění nevhodných dřevin (78m²).

V části pro přípravu území se kácí 5 ks kmenů o průměru 300mm, odstraňované pařezy mají 200mm. Prosíme o vysvětlení rozdílu velikostí.

Kácení je uvedeno jako 5 ks stromů, 2 ks jsou ale vícekmenné (celkem tedy 10 kmenů). V tz je dále uvedeno celkem 8 pařezů k odstranění (včetně jednoho stávajícího), v rozpočtu je ale pouze 5ks. Prosíme o úpravu.

U zasypání jámy po pařezech bude použito zeminy v místě nebo bude dodána nová? Prosíme o upřesnění, případně doplnění do rozpočtu.

V tz se uvádí, že veškerý bioodpad z přípravných prací má být odvezen a skládkován. Prosíme o doplnění do rozpočtu.

Na otázku z dí 2 č.3 ohledně kumulativní položky na zemní práce bylo odpovězeno, že zadavatel neupřesní údaje uchazečům, protože by to zabralo čas navíc a že si má uchazeč údaje sám dopočítat

(možná odhadnout) z výkresu. Zadavatel by měl sám uchazečům poskytnout kompletní informace potřebné k řádné a bezproblémové kalkulaci a následné realizaci.

Na dotaz č. 2 v di 2 ohledně opravy náměstí Sv. Petra a Pavla byla do rozpočtu přidána položka na tyto náklady. Odhad se může u uchazečů značně lišit, především co do obsahu. Prosíme o upřesnění, co vše je zde zahrnuto a pro jakou plochu máme opravy odhadem (zadavatelovým) počítat.

Kompletní položku na ochranu dřevin předpokládáme máme počítat jako zřízení včetně následného odstranění?

V technické zprávě se uvádí požadavek na vytyčení ploch a komunikací dle vytyčovacíh bodů, stejně jako vytyčení sítí. Položka v rozpočtu není uvedena. Prosíme o doplnění.

V rozpočtu je uvedena souhrnná položka pro výsev trávníku. Má být součástí vše dle tz, tedy rozrušení půdy, výsev, osivo a válcování? Jestli chápeme správně, odplevelení a substrát (vč. rozprostření) jsou v samostatné položce pro plochu 1475m².

V technické zprávě je požadována instalace informačního panelu, který má být bez osvětlení. V rozpočtu je v položce uvedeno i LED osvětlení. Prosíme o informaci, jestli osvětlení je požadováno.

Ve stavební části je položka pro "protivodní stěnu - kompletní provedení vč.čerpání vody a demontáže". Předpokládáme, že je požadována montáž? Dále prosíme o upřesnění, co vše položka zahrnuje.

V rozpočtu pro stavební část jsou položky pro zřízení staveniště, vnitrostaveništní přesun hmot a mimostaveništní doprava jako %. Výpočtem je získáno 1% z celkové částky za stavbu, ale částka je uvedena v kolonce pro počet procent. Prosíme o úpravu vzorců.

Vejde se do 1% nákladů na staveniště i mobilní buňka a wc? Kolik buněk je potřeba mít zajištěných?

Dle souhrnné technické zprávy vznikne během realizace přes 1000t odpadu ze stavební činnosti, z toho jen 1000 t má být zemina (výkopek). I kdyby se část zeminy využila opět na zemní práce, náklady na skládkování a odvoz budou vyšší než vyčíslené 1% z nákladů akce. Prosíme o úpravu na alespoň 3%, případně rozdělení položek a vyčíslení v tunách či m³, kde je to možné.

Žádost o dodatečné informace č. 5

Ve Výkazu výměr u objektu „Stavební část“ v oddílu „120 Přípravné a zemní práce“ je položka č. 2 „Zemní práce – kompletní zemní práce pro provedení stavebních prací“. V této položce je uvažováno s odkopem, hloubením rýh, jam, šachet a případné obsypy, násypy a srovnání terénu. Takové neurčité vymezení prací skrývající se pod jednou položkou není v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Dle par. 6 c) má popis položky jednoznačně vymežit druh a kvalitu prací. Takto neurčitě vymezený druh prací nemohou uchazeči ocenit ani nelze následně spravedlivě hodnotit. Doplní zadavatel Výkaz výměr tak, aby odpovídal vyhláše č. 230/2012 Sb.?

Odpověď na dotazy

V současné době zadavatel očekává úpravu SSP, který vypracovává architektonický ateliér. Aktuální verze SSP a odpovědi na dotazy budou všem účastníkům výběrového řízení zodpovězeny v co nejbližším termínu.

Vzhledem k blízkému se ukončení Zadávací lhůty, rozhodl zadavatel o prodloužení Zadávací lhůty o 2 pracovní dny. Původní ukončení Zadávací lhůty je posunuto ze 7.4.2015 (10:00) na **9.4.2015 (10:00)**. Otevírání obálek se uskuteční ihned po ukončení Zadávací lhůty, to je dne: **9.4.2015 od 10:00 v budově MÚ Praha 16.**

Dodatečné informace byly zveřejněny na profilu zadavatele a na webových stránkách poskytovatele dotace; <http://www.prahafondy.eu/cz/oppk.html>.

V Praze, dne 31. března 2015

IPiefekt 

IPiefekt s.r.o.
Štěpánská 538/11
120 00 Praha 2
IČO 29193133
Tel.: +420 257 221 279
www.ipiefekt.cz


.....

za zadavatele: Bc. Lucie Brendlová, DiS.

IPiefekt, s.r.o.

