

SMLOUVA O DÍLO č.2816-B
uzavřená dle § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Městská část Praha 16,

Se sídlem Václava Balého 23/3, 153 00 Praha – Radotín

Zastoupeno starostou : Mgr. Karlem Hanzlíkem

IČO : 00241598,

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 19.2000861379/0800

na straně jedné jako objednatel II (dále jen „**objednatel**“)

a

ALBET stavební, s.r.o.

Se sídlem Vrážská 144, 153 00 Praha 5-Radotín

Zastoupená jednatelem : Ing. Petrem Doležalem

IČ: 27139891

DIČ: CZ27139891

bank. spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 35-718970217/0100

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO

1.

Předmět smlouvy

1. Realizace díla „Zpomalovací práh nám. Osvoboditelů, Praha – Radotín“ dle projektové dokumentace.

2. Součástí dodávky zhotovitele je též zřízení, údržba a likvidace zařízení staveniště nezbytného k provedení prací a služeb s tím spojených, dále veškeré práce a činnosti potřebné k bezchybnému provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami. Dopravně inženýrská opatření (DIO) si zajistí zhotovitel u příslušného silničního správního úřadu. Předmětem díla je rovněž zhotovení geodetického zaměření zhotovené stavby ve čtyřech provedeních. Zaměření skutečného provedení stavby bude předáno také v elektronické podobě v grafickém formátu GIS.

3. Zhotovitel prohlašuje, že k datu uzavření této smlouvy:
- splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace
 - prověřil místní podmínky v místě realizace stavby i staveniště a na základě tohoto seznámení ubezpečuje oba objednatele, že je schopen činnosti podle této smlouvy provést za dohodnutou cenu v dohodnuté dodací lhůtě
 - akceptuje požadavek, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám a bude provádět práce tak, aby omezení v místě stavby pro obyvatele a okolí stavby byla minimalizována.
 - všechny místní, technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny.

4. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro oba objednatele dílo definované v čl. 1.1. řádně, včas a ve vzorné kvalitě. Požadované změny díla a jeho součástí provede zhotovitel na základě podepsaného dodatku k této smlouvě.

5. Objednatel se zavazuje řádně dokončený předmět plnění podle této smlouvy převzít a za jeho zhotovení zhotoviteli zaplatit cenu ve výši dohodnuté v této smlouvě podle platebních podmínek tam uvedených.

6. Smluvní strany specifikují předmět a provádění díla následujícími podklady: územní souhlas, případně jiná vyjádření dotčených orgánů

7. Zhotovitel prověřil zadávací dokumentaci a prohlašuje, že v položkovém rozpočtu stavby, který ocenil, jsou specifikovány všechny práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení díla, jehož zhotovení je předmětem plnění podle této smlouvy. Dílo bude dodáno komplexně, v termínech dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace, projektové dokumentace a podmínek dotčených osob a bude zahrnovat i všechny související stavební nebo jiné práce, včetně provedení nutných záborů, zařízení staveniště, geodetických prací, dopravních a jiných opatření, přípravě a provedení díla a jeho následného uvedení do provozu a užívání včetně všech dodávek, revizí a zkoušek, a to za podmínek, které upravuje tato smlouva.

2.

Lhůty a místo plnění

1. Termín zahájení: 3.4.2017
2. Termín ukončení výstavby: 31.5.2017



3. Sjednané lhůty provedení díla lze změnit jen oboustranně podepsaným dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel nemohl provádět plnění smlouvy v důsledku působení vyšší moci, pak se o tuto dobu, kdy se vyskytly překážky k provádění díla, prodlouží termín dokončení stavby.
4. Místo plnění: 153 00 Praha – Radotín.

3.

Cena za zhotovení díla a financování stavby

1. Cena za celé řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy je stanovena mezi smluvními stranami jako cena maximální a nejvyšší přípustná, vychází z položkového rozpočtu stavby, který zhotovitel ocenil a má platnost po celou dobu realizace smlouvy. Zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla podle této smlouvy, zejména náklady na materiály, dodávky, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení a vyklizení staveniště, dočasné zábory, opatření na snížení dopadů stavby, pojištění, řízení a administraci, režii zhotovitele, a veškeré další náklady zhotovitele vynaložené v souvislosti s realizací díla a též na odstranění následků provádění díla zhotovitelem v okolí stavby.

2. Cena za provedení díla dle článku I. ve smyslu bodu 2 činí:

Cena celkem bez DPH:	949.492,- Kč
DPH:	199.393,- Kč
Cena celkem včetně DPH:	1.148.885,- Kč

3. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
4. Fakturace budou prováděny do výše 90% z provedených prací. Zbývajících 10% prací může být fakturováno až po dokončení díla a odstranění případných vad a nedodělků.
5. Částka 10 % z celkové ceny díla je zádržným, které slouží k zajištění řádného a včasného splnění povinností zhotovitele podle této smlouvy. Objednatel je oprávněn uspokojovat ze zádržného všechny své nároky ve vztahu ke zhotoviteli podle této smlouvy, na něž jim vznikne podle této smlouvy nárok; o každém takovémto uspokojení musí příslušný objednatel zhotoviteli zaslat písemné oznámení. Zádržné, snížené o případná provedená uspokojení objednatele, je zhotovitel oprávněn fakturovat závěrečnými fakturami, vystavenými po úplném odstranění všech vad a nedodělků díla.
6. Platební doklady (faktury) budou adresovány na objednatele a budou mít náležitosti platných účetních dokladů dle zák. č. 588/1992 Sb.; o účetnictví. Nebude-li mít faktura příslušné



náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. Před odesláním k proplacení je zhotovitel povinen předložit fakturu k potvrzení technickému dozoru stavby a objednateli.

7. Není-li v této smlouvě pro určitý případ stanoveno jinak, činí splatnost platebních dokumentů 30 dnů od jejich doručení povinné straně. Povinnost zaplatit podle této smlouvy je splněna v okamžiku odepsání příslušné částky z účtu povinného ve prospěch účtu oprávněného.
8. Zhotovitel je oprávněn po splnění všech svých povinností dle této smlouvy vystavit závěrečnou fakturu. V závěrečné faktuře zhotovitel vyúčtuje cenu díla (vyúčtuje objednatelům uhrazené dílčí faktury); cenu změn díla, a to ve výši, která bude smluvními stranami sjednána v písemném dodatku k této smlouvě ve vazbě na ujednání této smlouvy; celkovou daň z přidané hodnoty podle příslušných právních předpisů (vyúčtuje daň z přidané hodnoty účtovanou v dílčích fakturách); zádržné.
9. Neuspokojili-li se objednatel již ze zádržného, je oprávněn na částku fakturovanou v závěrečné faktuře započíst smluvní pokuty a náhrady škody vyúčtované podle této smlouvy a další nároky podle této smlouvy, na něž jim vznikl nárok.
10. Všechny změny proti projektové dokumentaci musí být odsouhlaseny objednatelům. Případné méněpráce budou oceněny podle jednotkových cen z položkového rozpočtu stavby. Ocenění víceprací se provede jednotkovými cenami z rozpočtu pro příslušné práce, pokud v rozpočtu tyto práce nejsou, ocenění těchto prací se provede dohodnutou cenou. Pokud k dohodě nedojde, pak ocenění víceprací se provede podle ceníku na jehož základě byl zpracován rozpočet stavby. Zhotovitel nesmí vícepráce realizovat před odsouhlasením ceny víceprací. Pokud tak učiní, zhotovitel nemá povinnost uhradit náklady na vícepráce zhotoviteli.

4.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a zavazuje se zhotovit a dodat dílo řádně a včas v dohodnuté kvalitě podle této smlouvy.
2. Zhotovitel postupuje podle pokynů objednatelům.
3. Zhotovitel je povinen před zahájením realizace díla vytýčit veškeré inženýrské sítě a v jejich blízkosti pracovat pouze v souladu s vyjádřením správců jednotlivých inženýrských sítí.



4. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat platné bezpečnostní, hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, platné České technické normy. Projednání dopravního řešení případného omezení provozu je zhotovitel povinen zajistit před zahájením prací s příslušným orgánem Policie ČR a silničním správním úřadem.
5. Kontrolu provádění díla provádí objednatel svým technickým dozorem a autorským dozorem k tomu způsobilým. Technický dozor kontroluje provádění stavby v souladu s normami, potvrzuje rozsah provedených prací, změn a výsledků zkoušek zápisy ve stavebním deníku, řeší kolize ve výstavbě a organizaci stavby dotýkajících se objednatelů, jakož i v ostatních případech, kde je touto smlouvou zmíněn zástupce objednatelů na stavbě. Autorský dozor vykonává autor projektu a kontroluje soulad provádění stavby s projektovou dokumentací (dále jen PD) a vysvětluje a upřesňuje informace uvedené v PD.
6. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádně. Neodstraní-li zhotovitel vytčené vady ani v dodatečně stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatelé jsou oprávněni od smlouvy odstoupit, a to samostatně. Dílo či části díla, které vykazují nesoulad se zadávací dokumentací či s pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provedl bez písemného souhlasu objednatele, nemohou být předmětem úhrady podle této smlouvy. Plnění zhotovitele, které vykazuje nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín.
7. Zhotovitel doloží doklad o pojištění odpovědnosti na škody způsobené jeho činností třetím osobám a zavazuje se, že po celou dobu plnění této smlouvy bude toto pojištění udržovat v platnosti.

5.

Jakost, převzetí a záruka provedeného díla

1. Zhotovitel odpovídá za to, že práce a dodávky podle této smlouvy budou odpovídat parametrům objednatelem odsouhlaseného projektu, budou provedeny dle osvědčených technologií a podle českých technických norem a v souladu s hygienickými, protipožárními, bezpečnostními a stavebními předpisy. Pokud však projekt objednatele nebo jeho příkazy k provádění díla těmito normám a předpisům odporují a objednatel přes upozornění zhotovitele na projektu nebo příkazu trvá, odpadá odpovědnost i záruka zhotovitele, nejméně v rozsahu tím dotčené části díla.



2. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat požadavky a stanoviska dotčených orgánů státní správy.
3. Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovníci vyvinou potřebné úsilí ke zdárnému dokončení díla včetně nutné koordinace s objednateli.
4. Odevzdání a převzetí dokončeného díla organizuje objednatel nebo jeho zástupce na základě písemného oznámení zhotovitele. Přejímající řízení svolá neprodleně po obdržení oznámení o ukončení díla, nejpozději však na den, k němuž mělo být dílo dle této smlouvy provedeno. O předání a převzetí díla se pořizuje zápis, ve kterém musí být dílo stručně popsáno, uvedeny případné odchylky jeho provedení oproti projektu nebo zadání objednatele, výtčeny případné viditelné vady díla, k nimž se sjednává lhůta jejich odstranění. V závěru zápisu musí být uvedeno, že objednatel dílo přejímá nebo nepřejímá do svého trvalého užívání.
5. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad zjištěných v záruční době v termínu do 10-ti dnů od nahlášení závady zhotoviteli a dohodnout s objednatelem termín dokončení opravy. Pokud se jedná o havárii, zahájí zhotovitel odstraňování vad nejpozději do 8 hodin od nahlášení havárie zhotoviteli. V případě, že odstranění havarijního stavu zhotovitel ne zahájí ve stanovené lhůtě, pak je oprávněn objednatel zajistit opravu sám a všechny náklady na tuto opravu je zhotovitel povinen uhradit objednateli v plné výši.
6. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu a jakost jím provedených stavebních prací po dobu 60 měsíců ode dne převzetí díla nebo jeho části zápisem objednateli.

6.

Smluvní pokuty a náhrady škod

1. Pokud zhotovitel bezdůvodně neprovede dílo či jeho samostatně přejímanou část v dohodnuté lhůtě dle čl. 2, je objednatel oprávněn mu účtovat pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení s ukončením prací.
2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vad výtčených objednateli zhotoviteli v zápise o předání a převzetí díla nebránící provozu, je objednatel oprávněn účtovat denně 1000,- Kč za jednu vadu a den až do jejího odstranění.
3. Pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním záručních vad výtčených objednateli zhotoviteli, je objednatel oprávněn účtovat denně 1000,- Kč za jednu vadu a den až do jejího odstranění.



4. Pokud objednatel neuhradí zhotoviteli bezdůvodně platbu ve lhůtě uvedené v bodě 3.8 smlouvy, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli pokutu ve výši 0,05% z účtované částky za každý den prodlení se zaplacením.
5. Právo na náhradu škody má každá smluvní strana vůči druhé v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

7.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že se žádná z nich necítí být při uzavření této smlouvy slabší smluvní stranou.
2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit ani jinak převést svá práva a své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo tuto smlouvu či její část na třetí osobu. Tím není dotčeno jeho právo zajistit provedení prací nebo jich části prostřednictvím subdodavatele.
3. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
4. Smluvní strany se dohodly, že na vztah založený touto smlouvou se neuplatní následující ustanovení Občanského zákoníku: § 1765 odst. 1, § 1766, § 1793 až § 1795, § 1798 a 1801.
5. Jiné započtení na pohledávky vzniklé z této smlouvy, než touto smlouvou výslovně dovolené, se nepřipouští.
6. Účastníci této smlouvy budou vždy usilovat o smírné urovnání případných sporů vzniklých ze smlouvy. Případné spory vzniklé z této Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Účastníci této smlouvy sjednávají ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající z této smlouvy či s touto smlouvou související místní příslušnost Obvodního soudu Praha - západ, případně Krajského soudu v Praze.

8.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Možnost odstoupení od této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku dopadajícími na tento smluvní typ.
2. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.




3. Tato smlouva může být doplňována či měněna pouze písemnými dodatky, které musí být podepsány oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
5. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

Přílohy:


1. Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele
2. Položkový rozpočet stavby
3. Harmonogram prací, kde uchazeč jednoznačně vyjádří maximální lhůty jednotlivých etap výstavby díla, jejichž překročení povede ke smluvní penalizaci
4. Doklad o pojištění zhotovitele na škody způsobené třetím osobám.


V Praze dne - 2 -11- 2016

V Praze dne 1.11.2016



Objednatel
Městská část Praha 16
Mgr. Karel Hanzlík - starosta





Zhotovitel
ALBET stavební, s.r.o.
Ing. Petr Doležal-jednatel


ALBET stavební, s.r.o. 01
Vrážská 144, 153 00 Praha 5 - Radotín



Zpomalovací práh, náměstí Osvoboditelů, Praha - Radotín

Popis	Cena
SO_01: Stavební část	949 492
000: Ostatní náklady	36 000
001.: Zemní práce	15 927
0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	105 981
0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živice	179 283
0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlaždových (předlažby)	18 697
008.: Trubní vedení	30 810
0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	66 705
0096: Bourání konstrukcí	436 261
099.: Přesun hmot HSV	59 827
Celkem (bez DPH)	949 492
DPH 21%	199 393
Celkem (včetně DPH)	1 148 885

Zpomalovací práh, náměstí Osvoboditelů, Praha - Radotín

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 01: Stavební část							
000: Ostatní náklady							
1.	000900901	Zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště	kpl	1,0	-	1,0	949 492
2.	000900902	Úklid stavby průběžný a konečný	kpl	1,0	-	1,0	36 000
3.	000900999	Ostatní náklady nutné k provedení díla	kpl	1,0	-	1,0	12 000
							16 000
							8 000
001.: Zemní práce							
1.	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	346,235	-	346,235	15 927
2.	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhuštěním	m2	346,235	-	346,235	10 387
0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch							
1.	564851111	Podklad ze šěrškodrtě ŠD tl 150 mm	m2	202,99	-	202,99	105 981
2.	564861111	Podklad ze šěrškodrtě ŠD tl 200 mm	m2	139,9	-	139,9	16 442
3.	213311913	Polštáře zhuštěné pod základy ze šěrškodrtě	m3	1,92	-	1,92	14 829
4.	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm	m2	202,99	-	202,99	-
5.	567122114	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 150 mm	m2	119,9	-	119,9	36 538
6.	567132111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 160 mm	m2	20,0	-	20,0	26 378
7.	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodotěsné AIP nebo tkaninou	m2	202,99	-	202,99	4 800
8.	62811150	Pás asfaltovaný A500 H - dodávka	m2	202,99	15,00	233,439	1 624
							5 369
0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živčinné							
1.	577165142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	119,9	-	119,9	179 283
2.	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	119,9	-	119,9	58 152
3.	578143233	Lehký asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	190,58	-	190,58	35 371
							85 761
0058: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)							
1.	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	12,41	-	12,41	18 697
2.	59245267	Dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná - dodávka	m2	12,41	2,00	14,41	2 730
3.	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	20,0	-	20,0	6 063
4.	59245311	Dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	20,0	2,00	22,00	4 600
							5 304
008.: Trubní vedení							
1.	800900901	Nová uliční vpusť UV2 s napojením na přípojku UV1	kpl	1,0	-	1,0	30 810
2.	800900902	Obnova stávající nefunkční vpusť UV3	kpl	1,0	-	1,0	18 450
							12 360
0091: Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							
1.	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	61,5	-	61,5	66 705
2.	58380373	Obrubník kamenný přímý, žula, OP6 15x25 (vč.obloukových částí - promítnuto do JC) - dodávka	m	61,5	5,00	66,5	11 993
3.	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	52,1	-	52,1	32 869
4.	59217303	Obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 6/20 50x5x20 cm - dodávka	kus	35,5	5,00	40,5	12 504
							2 460

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zitravné	Výměra	Jedn. cena	Cena
5.	59217412	Obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x20 cm - dodávka	kus	16,6	5,00	17,43	98,00	1 708
6.	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,0	-	2,0	880,00	1 760
7.	40445935	Sloupek pro dopravní značku vč.zátky a patky - dodávka	kus	2,0	-	2,0	-	-
8.	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,0	-	2,0	139,00	278
9.	40445467	Značka dopravní svíslá neriflexní Al profil, 500 x 500 mm - dodávka	kus	1,0	-	1,0	580,00	580
10.	40445464	Značka dopravní svíslá neriflexní Al profil, 500 x 700 mm - dodávka	kus	1,0	-	1,0	750,00	750
11.	915611111	Předznačení vodorovného línového značení	m	8,8	-	8,8	4,00	35
12.	915331111	Předformátované vodorovné dopravní značení čára šířky 12 cm	m	8,8	-	8,8	61,00	537
13.	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	16,0	-	16,0	17,00	272
14.	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šípky, symboly	m2	16,0	-	16,0	60,00	960
0096: Bourání konstrukcí								
1.	966006961	Odstranění zpomalovacího silničního prahu	m	5,0	-	5,0	650,00	3 250
2.	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	94,6	-	94,6	60,00	5 676
3.	919735114	Rezání stávajícího živého krytu hl do 200 mm	m	26,7	-	26,7	110,00	2 937
4.	113107944	Odstranění stávajícího asfaltového souvrství chodníků a komunikace tl do 200 mm	m2	346,235	-	346,235	145,00	50 204
5.	113107152	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	178,235	-	178,235	20,00	3 565
6.	113107153	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 300 mm	m2	168,0	-	168,0	32,00	5 376
7.	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	302,115	-	302,115	100,00	30 212
8.	997013901	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením	t	302,115	-	302,115	550,00	166 163
9.	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	155,806	-	155,806	990,00	154 248
10.	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva a betonu na skládce (skládkovné)	t	146,309	-	146,309	100,00	14 631
099.: Přesun hmot HSV								
1.	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým	t	306,805	-	306,805	195,00	59 827

"Zpomalovací práh nám. Osvoboditelů, Praha - Radotín"

Harmonogram prací

		2016				
		O2	O3	O4	O5	
HSV						
001	Zemní práce					
0056	Podkladní vrstvy komunikací					
0057	Kryty pozemních komunikací z kameniva nebo živičné					
0059	Kryty pozemních komunikací dlažďené					
008	Trubní vedení					
091	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací					
096	Bourání konstrukcí					

Zahájení technické přípravy - zajištění DIO
+ DIR od 3.3.2017