Ev. &islo smlouvy objednatele
pof. €.; 415472017

Ev. &islo smlouvy zhotovitele
pof. &.:

Smilouva o dilo

uzaviend podle ustanoveni § 2586 a nasl. zékona &. 89/2012 Sb., ab&anského zdkoniku
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Mgr. Karel Hanzlik, starosia

234 128 100, karel.hanzlik@prahait.eu

Ing. Pavel Svitorka

234 128 280, pavel.svitorka@prahat6.eu
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CZ 00241588

TEKR Servis s.r.0.
Dé&lnicka 544/53, Havifov — Prostfedni Sucha

zapsana v cbchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Ostrave oddil C, viozka 54298

Zastoupeni ve vécech smiuvnich:
Tel., e-mail:

Zastoupeni ve vécech technickych:
Tel., e-mail:

Bankovni spojeni:

Gislo nétu:

ICO:

DIC:

Martinem Turdinou, jednatelem
602 574 292, info@tekrservis.cz
Martinem Turéinou, jednatelemn
602 574 292, info@tekrservis.cz
Ceska spofitelna a.s.
6279962/0800

CZ29451451

uzaviraji smlouvu o dilo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedeni dila v rozsahu vymezeném pfedmétem smlouvy
a objednatel se zavazuje k jeho pfevzeti a k zaplaceni sjednané ceny za jeho provedeni.

Clanek II.

Pfedmét plnéni a Uéel smlouvy

2.1,  Zakladnim Uéelem smlouvy je K Cementarngé 1522 - aprava stfechy domu s peéovatelskou sluzbou.
2.2,  Predmét dila je vymezen v dekumentaci ke smlouvé die &lanku Il odslavee 2.3. této smiouvy.
2.3. Dokumentace ke smlouvé {dale spoletné i jen .projektova dokumentacs") je:
2.3.1. Projekiova dokumentace zpracovana firmou PEKPRGJEKT s.r.o., Tiskafska 10/257, 108 00 Praha
10 - Malesice, 1C 27 64 24 11,

2.3.2.

Nabidka zhotovitele ze dne 3.10.2017 zpracovana firmou TEKR Servis s.r.o. na zakladé projektove

dokumentace uvedené v ¢l 2.3.1 jejiZ polozkavy rozpodéet tvoii pfilohu &. 1 této smlauvy.

2.3.3.

Stavebni povoleni & jiny dokument obsahujici podminky provadéni dila vydany ¢i aprobovany

pfislugnym stavebnim Gfadem, v&etnd vedkerych vyjadfen! a stanovisek organ(l vefejné spravy a
dalgich dotGenych subjektl, které byly pfisludnému stavebnimu Ofadu v této souvislosti pfedkladany.
2.4. Predmét dila dale zahrnuje zejména:
a) Zajisténi kompletni a fadné realizace stavby dle projektové dokumentace.



2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9,

3.1,

b) Zajisténi a provedeni viech zkousek, revizi a testd dle CSN véetnd vypracovani pfislusnych
protokold.

¢) Ukony spojené se ziskanim a vyfizovanim vedkerych povoleni, véetné poplatk( (napf. pFekopd,
zabord, souhlas( a ozndmeni) souvisgjicich s provedenim dila.

d} ZajiSténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi v mistech dotéenych stavbou a s tim
souvisejici dodrZovani pravidel BOZP a pozarni ochrany.

@) Zaméfeni a vytydeni stavajicich inZenyrskych siti (vodovodnich, stokovych, energetickych a
telekomunikacnich) nachazejicich se v prostoru stavenidts, pfipadné i na pozemcich pfilehlych,
které budou provadénim dila dotéeny, jejich pfip. pfelozenf nebo ochrana tak, aby v priib&hu
provadéni dila nedoSlo k jejich poskozeni; zhotovitel odpovida za Skody zplsobené na stivajicich
inzenyrskych sitich.

f)  Vybudovani, provozovani, udriovéni a nasledné vyklizenf zafizeni staveni§td, véetnd oploceni
stavenité, pokud bude zapotfebi.

g) Uvedeni staveni$td, pouZivanych komunikaci pro pfijezd na stavenisté, zpevndnych ploch, nebo
jinych prostranstvi do plvedniho stavu.

h} Odvoz a likvidace & uloZeni veskerych odpad( a dalSich materidli vzniklych pfi provadéni dila,
véetné odvozu a uloZeni pfebytedné zeminy,

i) Zabezpedeni ostrahy stavenistd a veskerych v&ci a zaflzeni na ném umisténych; Uschova véci
pfedanych mu nebao jim opatfenych k provadéni dila.

[) Provedeni vSech Ukoni potfebnych pro uvedeni stavby do provozu a poskytnuti potfebné
soudinnosti s kolaudaci dila.

k) Zajisténi vech pfedepsanych reviznich zprav a dokumentt, vystaveni prohlageni o shod8, zajisténi
atestll, certifikdth a osvédéeni o jakosti k wybranym druhim materidld, strojd a zafizent
zabudovanym do stavby a dodanym zhotovitelem, a jejich pfedédni objednateli soutasnd s
piedanim dila.

I) Vyhotoveni realizaéni dokumentace stavby, poifebné konstrukéni vykresy a dilenska dokumentace
a jejich pfedani objednateli souasné s pfedanim dila.

m) Vyhotoveni dokumentace skute&ného provedeni stavby a jefich pfedani cbjednateli soudasné s
pfedanim dila.

Soucasti dila jsou i prace neuvedené v podkladech pfedanych objednatelem zhotoviteli, kieré se viak v
pribéhu stavby ukdZou jako nezbytné k fadnému provedeni pfedmétu dila a které kvalifikovany a
kompetenini zhotovitel mé&l a mohl pFedvidat.

Piedmét dila a smlouvy miize byt upfesnén dle (prav projekth a daldich projektovych stupfitl nebo na
zakladé dohody smluvnich stran. Zhotovitel se rovnéz zavazuje provést takové prace, kterd vyplynou
z poZzadavkil objednaiele v pribéhu vystavby, pfipadné ze zavérd pfejimaciho fizeni (viceprace). Pokud
takova zména dila bude mit viiv na jeho cenu, bude tato upravena postupem dile &l V. této smiouvy.
Vicepraci neni odstrafiovan! vad a nedodélkli. Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s pravem objednatele
jednostranné pisemnym sdélenim zmensit kdykoli v prib&hu provadéni dila jeho rozsah (ménéprace), co
automaticky povede k adekvatnimu sniZzeni ceny dila. V takovém pfipadé nema zhotovitel v(iéi objednateli
narok na nahradu Skody, kierd mu vznikla v souvislosti se zmen$enim rozsahu dila.

Zhotovitel je v ramei svého pinéni zavazan zajistit koordinaci svych praci a jejich navaznost na pfipadné
dodavky tfetich stran. Zaroveti je povinen v pfipadé, Ze planovanym pracim brani pfekazky, pokradovat
v jinych pracich na dile tak, aby bylo minimalizovano celkové prodleni s realizaci dila, je-li to technicky
mozné.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo podle projektové dokumentace, platnych zavaznych norem a predpisit a
piipadnych pokyni cbjednatele tak, aby sftouZilo k uréenému Gdelu. V pfipadd, Ze pro konkrétni soudast dila
neni stanoven zpdsob provedeni &i charaktetistka v podkladech podie &l. 2.3 ani platnymi zavaznymi
normami a pfedpisy, jsou pro provedeni takové soufasti dila zavazné normy Evropskych spoledenstvl (EN)
a pfi jejich absenci Eeské normy (CSN).

Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze na vztah mezi nimi zaloZeny touto smlouvou se neuplatiiuji Zadné
obchodni podminky zhotovitele, a to i kdyby na né zhotovitel adkazoval na svych fakturach & jinych
obchodnich listinach.

Clanek N1,

Doba plnéni
Zhotovitel se zavazuje provést dilo tak, jak je specifikovano v &lanku I, t&to smlouvy v terminech:
- zahdjeni stavebnich praci : 20.11.2017
- dokonéeni stavebnich praci : 02.02.2018
Dnem zahajeni dila je den piedani staveni$td zhotoviteli objednatelem. Nezbytny zdbor chodniku a
komunikace, pfipadné jejich kompletni uzavirku, si zajistuje zhotovitel. O pfedani staveni§té bude sepsan
protokol, podepsany cbéma stranami



3.2.

3.3

4.1.

4.2

4.3.

4.4,

4.5,

Zhotovitel je na vyzadani objednatele povinen prace pierusit, a to z dlivodd uvedenych v této smlouvé &
z jinych ddlezitych divedl na strané objednatele, stim, Ze o dobu takového preruSeni se automaticky
posouvaji terminy pInéni, nedohodnou-li se strany pisemna jinak. Kromé toho se strany dohodly, Ze:

3.21. Zhotovitel je (bez vyZadani objednatele) opravnén pferusit prace v pfipadé vy38i moci nebo jinych
ckolnosti nezavinénych zhotavitelem. Za jiné okolnosti jsou povazovany zejména takové
klimatické podminky, které neumoziuji provadét dile dle pfedepsanych nebo doporudenych
technologickych postupl vyrobcll materidli nebo technickych norem. O takovém pieruseni
provadéni dila provede zhotovitel zapis do stavebniho deniku a o divodu tohote pferugeni bude
zhotovitel objednatele neprodiené informovat. Prace je zhotovitel opravnén perusdit na nezbytné
nutnou dobu. Tyto skutecnosti provéiuje technicky dozor objednatsle.

3.2.2, O dobu, kdy z téchto diived(d byla prace zhatovitelem prerusena, je zhotovitel oprdvnén uplatnit
pravo na prodlouZen( terminu dokonéeni pracl, a to za podminky, Ze zhotovitel prerueni praci
nezavinil, Ze dobu pferudeni minimalizoval a Ze celkovd doba pferuseni je pfiméfena pfekaZce,
ktera ji zplsobila. Navrh pfipadné smiuvni Gpravy pFedloZi zhotovitel objednateli nejpozdéiji do 7
dni ode dne, kdy odpadly divody pferusent, jinak narok na prodlouzeni terminu zanika.

3.2.3. Pokud rozhodne objednatel o pferudeni praci z titulu vadného, technicky chybného nebo smiuvné
neodpovidajiciho pInéni, narok na predlouzani terminu dokonéeni dila nevznika.
3.24. Existuje-ii nebezpedi, Ze prodleni zhotovitele s tarminem pinéni bude s ohledem na pierussni

praci del&i neZ 10 dnd, je objednatel opravinén zajistit dokondéeni dilétho nebo celého pinéni die
této smlouvy sédm nebo prostfednictvim jiného subjekfu a naklady takto vynaloZené zvySeng o 15
% (za zajisténi nahradniho pinéni) vytétovat zhotoviteli.
Zhotovitel se zavazuje, Ze (pravu lhGty pinéni bude uplatfiovat pouze v pifpad®, Ze z davod( vyse
uvedenych nebude technicky mozné dilo, popf. jeho etapu dokonéit za sjednanych podminek ve lhiité
smluvené. Zhotovitel se zavazuje, Ze i v t&chto pfipadech vyvine maximalni Gsili k dodrzeni plvodni Thity
pro dokonéeni dila, vEetné postupu podle ¢l. 2.7. vy§e a navy3eni technickych &i personainich kapacit.

Clanek IV.

Cena dila
Smiluvni cena za zhotoveni dila dle élanku Il. této smlouvy &ini
Cena za zhotoveni dila bez DPH: 662.044,53 K&
DPH 21%: 139.029,35 K&
Cena za zhotoveni dila vé. DPH: 801.073,88 K&
Cena dila je stanovena podle rozpoétu; rozpodet {jednotkové a poloZkové &lenéni ceny dila) je obhsazen v
pfiloze €. 1 této smlouvy.
VySe uvedena smiuvni cena za dilo zahrnuje vSechny naklady potfebné k provedeni dila, jeho vyzkousenti,
pfadani a uvedeni do uzivani véein& pomocnych naklad{. Jedna se o cenu koneénou, neni-li néktery naklad
vyzadovany touto smlouvou a podklady pro realizaci dila zahrnut v celkové cené dle nabidky zhotovitele
uvedené v pfiloze &. 1 této smlouvy a nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, jde takovy naklad ktiZi
zhotovitele.
Na zakladé poZadavkl objednatele na provedeni vicepraci jsou obé strany zavazany soudasnd s Upravou
rozsahu pfedmétu pInéni dohodnout za tyto viceprace odpovidajict cenu a tyto prace odsouhlasit zapisem
ve stavebnim deniku anebo pisemné ve formé& dodatku k této smlouvé. Podminkou Ghrady vicepraci je také
jejich pfevzeti objednatelem. Pfi uréovani vyse takové zmény ceny budou smiuvni strany vychazet ze
specifikace ceny obsaZené v nabidce zhotovitele, V piipadé, Ze se bude jednat o prace a dodavky v nabidce
neuvedené a nedohodnou-li se strany jinak, budou ccenény dle ceniku URS v aktudlni cenové Urovni platné
v dobé provadéni dila. Pokud bude zhotovitel realizovat jakékoliv prace anebo dodavky, bez pisemného
odsouhlaseni zapisem ve stavebnim deniku anebo dodatku k této smlouvé, ma se automaticky za to, Ze tyto
prace a dodavky byly zahrnuty v pfedmétu dila a v cené dila, ¢imZ neni dotéeno pravo objednatele Zadat
odstranéni t&chto praci na naklady zhotovitele, pokud je necdsouhlasil.
Pokud bude zhotovitel zvefgjnén v pfislusnaem registru jako tzv. nespolehlivy platce dané z pfidané hodnoty,
popf. pokud zhotovitel nezvefejni v souladu se zakonem sviij bankovni Géet & adty, na které ma byt dle
vystavovanych faktur zhotovitele plnéna dafi z pfidané hodnoty za uskuteénéna zdanitelnd pinéni, je
objednatel opravnén postupovat die § 10%a zakona &. 235/2004 Sb. o dani z pfedané hodnoty, pokud se tak
rozhodne. O takovém postupu bude objednatel zhotovitels bezodkladné informovat.
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Clanek V.
Piatebni podminky

Objednate! je povinen zaplatit dodavateli cenu ve vy&i dohodnuté v I IV. Pravo fakturovat vznikne

zhotoviteli pfevzetim dokondeného dila & jeho &asti (dilEl pindni) objednatelem. Dohodou o dil&éim plnéni

nejsou dottena ustanoveni této smilouvy tykajici se pfedani a pfevzeti dokon&eného dila, odpovédnosti za
vady a zaruky za jakost.

Objednatel uhradi zhotovitelem pfedioZené diiéi faktury vystavené na zakladé objednatelem a technickym

dozorem objednatele odsouhlaseného soupisu provedenych pracl; soupis provedenych praci je zhotovitel

opravnén predkladat objednateli vZdy nejdfive zp&tné za uplynuly kalendaini mésic a mohou v ném byt
zahrnuty pouze prvky dila, které byly zcela dokonéeny. Bylo-ii dosaZzeno ceny dila, pfipadng navyieng

v navaznosti na dodatky ke smlouvé, neni jiz objednatel opravnén dalsi faktury vystavovat.

Veskeré fakiury zhotovitele musi byt potvrzeny technickym dozorem objednatsle a budou splatné do 30 dnt

od doruéeni fakiury véetn& veSkerych naleZitost! objednateli.

Celkova konefna cena bude zaplacena na zakladé koneéneho vylétovani ceny dila (konelné fakiury), které

doruci zhotovitel objednateli do 10 dnl po Uspédném piejimacim fizeni, potvrzeném podpisem konetného

pfedavaciho protokolu. Splatnost koneéné faktury je do 30 dnld od odscuhlaseni konedného vyUgtovani
objednatelem, s tim, Ze objednatel je povinen konetne vydétovani odsouhlasit anebo k ndmu dat pripominky
do 14 dnil od jeho dorudeni.

Vegkeré dafiové doklady mussji obsahovat naieZitosti dafioveho dokladu dle zakena &. 235/2004 Sb., o dani

z piidané hodnoty v platném znéni a budou dopinény diléim pfedavacim protokolem. Na krycim listu faktur

musi byt viyslovné uveden den zdanitelného pinéni a podpisy pledavajiciho a piebirajiciho.

Objednatel je opravnén vratit fakturu pfed uplynutim [hity jeji splatnosti hez zaplaceni v pfipadé&, Zs

neohsahuje sjednané nalefitosti, musi pfitom uvést divod vraceni. V takovém pfipadé bé&zi nova Ihita

splatnosti ode dne doruéeni opravené cbjednateli.

Povinnost zaplatit fakturu je spinéna dnem vydani platného pfikazu penéZnimu Uslavu k odepsani Eastky

z Uétu objednatele na Géet zhotovitele.

Viceprace budou fakturovany v ndvaznosti na uzavieni pfisludného dodatku k této smlouvé jako soudasti

ceny dila, nestanovi-li pfisludny dodatek jinak.

Zhotovitel poskytne na zaji$téni veskerych pohledavek objednatele vyplyvajicich ze smlouvy o dilo, vzniklych

v souvislosti s ni nebo v souvislosti s jejfm porudenim nebo vzniklych v souvislosti s pinénim dila, vidi

zhotoviteli, pendZni jistotu — kauci - ve vy3i 10% z &astky hodnoty cetéhe dila véetné DPH, a to bud ve formé

sloZeni finanéni ¢astky na (&et objednatele &.: 6015-2000861379/0800 nebo formou bankovni zaruky &i

pojistdni zaruky, a to do 3 pracovnich dni od podpisu této smlouvy o dilo, jinak je cbjednatel opravnén od

této smlouvy odstoupit. V t€ souvislosti se strany dohodly, Ze:

5.9.1. Naklady na vedeni Gétu, stejné jako pfipadné Groky ze sloZené jistoty na tdet, nalezi objednateli.

5902 V piipadé zajisténi pohledavek bankowni zarukou naleZi naklady na zfizeni a vedeni bankovni
zaruky k tiZi zhotovitele. Bankovni zaruka & pojisténi zaruky musi pfedstavovat neadvolatelnou a
bezpodminetnou bankovni zaruku vystavenou bankou se sidlem v Ceské republice, s kterou
objednatet bude souhlasit, zngjici na ¢astku 10% z Sastky hodnoty celého dila véetné DPH, kde
banka prohlasi, Ze do vySe bankovni zaruky uspokoji na zakladé prvni pisemné vyzvy objednatele
vesdkeré finanéni zavazky zhotovitele vi¢i objednateli a prava objednatele z poruZeni této
smilouvy, vietné prav z odpov&dnosti za vady anebo odpov&dnosti za 8kodu, pokud je neuspokoijil
sam zhotovitel.

5.9.3. Cerpani penéZnich prosttedki z pendzni jistoty — kauce - af uZ jde o pend2ni jistotu — kauci - na
uctu nebo bankovni zaruku, miZe objednatel uplatnit jen v pfipadé neplnéni finanénich zavazki
zhotovitele, na kieré byl zhotovitel objednatelem pisemné upozorné&n a ani v poskytnuté
piiméfené nahradni [hdté svij zavazek nesplnil. Pokud tento pfipad nastane, je pravem
objednatele ¢erpat a vyuZit finanéni prostiedky z této finanénl jistoty — kauce - ve vySi pohledavek
za zhotovitelem, véetné prisludenstvi a smluvnich pokut.

5.94. V pfipadd Cerpani penéznich prostiedkl z penéini jistoly — kauce - na O&tu objednatele je
zhotovitel povinen do 20 dni od pisemné vyzvy objednatele doplnit penézni jistotu — kauci - do
plivadni vyse. V pfipadd Serpani bankovni zaruky je zhotovitel povinen do 20 dnlt od pisemné
vyzvy objednatele nahradit bankovni zaruku, ze které bylo Cerpdno, novou bankovni zarukou na
pivodni vy3i. AZ do navraceni jistoty podle &l 5.9.5 tak nehled& na erpani musi byt penézni
jistota — kauce - poskytovana v celé sjednané vysi.

5.9.5. Navraceni penéznf jistoty — kauce - sloZzené ve formé penéznich prostfedkil na (étu objednatsla
bude provedeno nasledovné: 50% jistoty bude uhrazeno do deseti dnl po pedani celého dila bez
vad a nedodélki, a to po odedteni véech neuhrazenych pohledavek zhotovitels, o jejichZ existenci
k tomuto okamziku objednatel vi. Zbyvajici £ast penézni jistoty — kauce - pak objednatel vrati
zhotoviteli do &trndcti dnG od uplynuti dvou let od protokolarniho pfeddni dila bez vad a
nedodélka. V pripadé zaji$téni pohledavek bankovni zarukou bude bankovni zaruka platna na



6.1.

6.2,

6.3.

7.1,

7.2.

7.3.

7.4,

8.1.

8.2.

8.3.

dobu dvou let ad protokolarnfho pedani dila bez vad a nedodélki, s tim, Ze po protokolarnim
pfedani dila bez vad a nedodélkd je zhotovitel opravnén ji nahradit bankovni zérukou na Gastku
odpovidajici 5% z ceikové ceny dila véetn& DPH se stejnou dobou platnosti. Po uplynuti ptatnosti
bankovni zaruky objednatel zhotoviteli bankovni zaruku na vyzadani vrati.

Clanek V1,

Zaruka za jakost
Zhotovitel je zavazan pravést dilo podle této smlouvy, ti. vBechny jeho &asti spodivajict jak v dodavce, tak
v provedeni stavebnich a montaZnich praci kompletnd a v patfiéné kvalité, odpovidajici schvalenému
projektu véetné jeho pfipadnych zmén. Dilo i jeho jednotlivé ¢asti musi odpovidat platnym nermam,
technickym poZadavkam na stavebni vyrobky ve smyslu zakona &. 22/1997 Sb., o technickych poZadaveich
na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu, v platném znéni, naFizeni viady &. 163/2002 Sb.
v platnem znéni a dalim platnym pravnim pfedpisim. TotéZ se vztahuje i na vyrobky, zafizeni a dodévky
dodavatell zhotovitele. Zhotovitel ruéf za Upiné kvalitni provedeni a funkci pfedmstu dila v rozsahu a
parametrech stanovenych v projektové dokumentaci a ustanovenich téte smlouvy a jejich pfiloh. Provedensg
dilo musi z hlediska své kvality vidy odpovidat minimalng sougasnému obvyklému stavu techniky, pokud
nebylo ujednano, Ze musi splfiovat pfisn&jsi kvalitativni poZadavky.
Zhotovitel poskytuje na dilo podie této smiouvy zaruku za jakost dila véetng pouzitych materiali v délce 60
mésich ode dne podpisu protokolu o pfedani a pFevzeti dila, nestanovi-li zhotovitel nebo dodavatel materiéiu
dobu deli. Zaruka se vztahuje na dilo jako celek i na veskeré montdZni prace a postupy poufité pfi
provadéni dila.
Pokud pfipadné vady a nedodélky existujici vdob& pfedani dila nebudou odstrandny zhotovitelem
v dohodnuté |hiité, zating bézet zaruéni Inita aZ nasledujici den po odstrandni posledni pFipadné vady &
nedod&lku. O odstranéni vad bude sepsén protokol podepsany obéma stranami.

Clanek VIL

Naroky z vad dila
Die volby objednatele budou vady bud odstrandny opravou nebo bude poskyinuta pfiméfena sleva,
vyjadfujici i vy$i 8kod, zplsobenych témito vadami objednateii,
Zhotovitel je zavézén odstranit pfipadné vady dila na zakladé pisemné nebo e-mailové reklamace
objednatele, a to ve Ihi(ité sjednané. Nedajde-li k dohodé o téte |hité, je zavazan takové vady odstranit v co
nejkratsi technicky mozné [hité, nejpozdéji vSak do 20 dnl od pfijeti reklamace a u havarijnich vad {kde
hrozi vznik dal8ich Skod) da 24 hodin od pfijetf reklamace, neni-li to z technickych divod( vylou&eno.
Pokud dojde na zakladé uplatnéni vady k vyméné &asti dila, poéina provedenim vymany u této dasti dila
béZet nova zarugni doba.
V piipad8, Ze se zhotovitel dostane do prodleni se spindnim povinnosti odstranit vadu dila, je objednatel
opravnén ustoupit od své volby prava z odpovédnosti za vady a novd zvolit pfiméfenou slevu z ceny dila
anebo zajistit odstranéni vady, respektive vymé&nu vadné &asfi dila tfeti osobou na nakiady zhotovitele. Takto
vynaloZzené naklady, respektive pfimé&fenou stevu z ceny dila je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14
dni od vyzvy objednatele.

Clanek VI

Postup a organizace praci
Zhotovitel ma pravo vykonavat vedkeré price zplisobem, kiery povaZuje za nejvyhodn&jdi k fadnému
provedeni dila pfi respektovani Géelu smlouvy, smluvnich termin(, koordinace praci a soub&zného provozu
objednatele a uZivatele. Postup praci musi odpovidat v tomto ramci z4jmam objednatele, zejména musi
respektovat podminky poZarni ochrany a vytvoreni bezpetnostnich podminek provozu. Pii provadéni praci
je zhotovitet povinen dbat na opravnéné zajmy tietich osob v misté zhotovovaného dila.
Zhatovitel mize povéfit provedenim &asti dila jinou osobu (subdodavatele), piitemz je povinen seznam
jednotlivych subdodavatelll pfedem poskytnout objednateli. V takovém pfipadé je zhofovitel odpovédny
objednateli ve stejném rozsahu, jako by dilo zhotovovat sam. V pfipadé, Ze zhotovitel prokazoval
kvalifikaéni pfedpoklady pomoci subdodavatele, je timto subdodavatelem vidy jen ta osoba, kterou
zhotovitel vyslovné uvedl v nabidee, a fo v rozsahu, ke kterému se subdodavatel smiuvng zavazal. Pfpadnd
zména subdodavatele je moZna pouze za pisemného souhlasu objednatele a musi splfiovat stsjné
kvalifikacni pfedpoklady, jaké byly poZadovany v zaddvaci dokumentaci vefejné zakazky, na jejim2 zakladé
je uzavirana tato smlouva. Zhatovitel je povinen na vyZadani objednatele pfedioZit doklady o zpGsobilosti
subdodavateld k provadéni dila.
Zastupce zhotovitele, sezndmeny s technickymi a smiuvnimi podminkami stavby a opravnény za zhotovitele
ve vSech vécech tykajicich se dila dle této smlouvy jednat, bude pfitomen na kontrolnich dnech a
koordinaénich jednanich, které objednatel v pfiméfeném, nejméné 3-dennim predstihu svola.
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8.5.
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8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

9.1.
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Ze véech jednani tykajici se realizace dila budou pofizeny zapisy zastupcem objednatele, kierg podepidi
vSichni pritomni.

Zhotovitel se zavazuje vytvofit dinnost! svych zastupc{ na stavhé podminky pro fadny vykon technického a
autorského dozoru objednatele. Soudasng se zhotovitel zavazuje poskytovat vem daldim U&astnikim
vystavby nezbytné informace a soulinncst, a fo pouze v piipadg, Ze toto neni v rozporu se zajmy
objednatele.

Veskery personal zhotovitele a jeha subdodavatelll bude identifikovatelny a bude pouZivat ochranné prilby,
bezpedénostni pasy, ochranné bryle apod. Vedkeré materialy a dodévky ke zholoveni dila zajistuje zhotovitel
tak, aby odpovidaly piatnym technickym normém, smiuvenym pedminkérn a projektu.

Zhotovitel je povinen pit pinéni svého zdvazku ze smiouvy udrzovat vieobecny pofadek na stavenidti a v
jeho okoli, zejména na viastni naklad udrZovat distotu pfijezdovych cest na stavenisté. Je povinen na své
naklady denné& odstrafiovat veskeré odpady, obaly a nedistoty vzniklé jeho pracemi. Pfi neplndni této
povinnosti je objednatel opravnén zajistit Sistotu na stavenisti a jeho okoli prostiednictvim ifeti oscby na
naklady zhotovitele.

Zhotovitel je povinen na vlastni naklad pfedchazet vzniku 3kod {fetim osobam v souvislosti s plnénim svého
zavazku ze smiouvy.

Zhotovitel je povinen fidit se pokyny obiednatele v rdmci koordinace s ostatnimi dodavkami, kferé nejsou
soudasti dila podle t&to smlouvy. Zafizent stavenidté si v plném rozsahu zabezpetuje zhotovitel, jeho
umisténi je povinen pfedemn ozndmit objednateli k pfipadnym pfipominkédm. Cena za projekt, vybudovani,
upravy stavajicich zafizeni pro Ggely zafizeni stavenisté, provozovani a Udrzba a cena likvidace zafizeni
stavenistd, véetné socidlnich zafizenl a zazemi pro pracovniky zhotovitele, je soucasti pevné ceny dila podle
&l IV. této smlouvy. V pfipadd, Ze bude zhotovitel uZivat zafizeni stavenisté vybudované a provozované
objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady jim na pofizeni a provoz tohoto zafizeni
stavenidté vynaloZené, vyjadfené podilem vyuZivani kapacity zafizeni stavenidté za obdobi dohodnuté ve
stavebnim deniku.

Pokud bude objednatel pfesvéd&en, Ze zaméstnanec & zaméstnanci, stejné jako subdodavatelé zhotovitele
nepini Fadné své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy, miZe objednatel poZzadat o jejich vwménu s uvedenim
podstatnych divodd takové Zadosti. Zhotovitel musi takovy poZzadavek spinit bezodkladng, nesmi tim viak
byt ohroZeny terminy plnéni dila.

Pokud bude objednatel presvédéen, Ze je tfeba vice prostfedkl (dénik(, materialu a zafizeni) k dodrZeni
terminu praci, je zhotovitel povinen pozadované prostfedky zajistit do 48 hodin od Zadosti objednatele
s uvedenim podstainych divodd takové zadosti.

Pfed zapodetim jakychkoiiv praci na dile je zhotovitel vZdy povinen se pfesvédéit, zda prace jiZ provedenéd v
ramci stavby jako celku a relevantni pro provadéni dila jsou uskute@nény fadné a je moZno na né navazat.
Zhotovitel bude dilo provadét pouze takevym zplisobem, aby minimalizoval na zcela nezbytnou miru
obtézovani okoli prachem, koufem, vodou, hlukem apod.

Clanek IX.
Stavbyvedouci a technicky dozor, stavebni denik

Zhotovitel bere na védomi, ze investorem stavby je objednatel a ten ma pravo kentrolovat provadéni dila

prostfednictvim technického dozoru objednatele.

9.1.1. Soutasné bere zhotovitel na védomi, Ze obdobnd opravadni ma osoba vykonavajici funkci
(autorskeho) dozoru projektanta a jiné povéfené odpovEdné oschy. Jména téchto odpovédnych
zastupcll budou objednatelem zapsana pii zahajeni stavebnich a montaznich praci do stavebniho
deniku zhotovitele.

9.1.2. Zhotovitel je povinen respektovat pfipominky a stanoviska uvedenych zastupcd technického a
autorského dozoru objednatele pouze po odsouhlaseni objednatelem a za podminek této smlouvy.
Tim objednatel ani jiné oscby nepfebiraji ve smyslu stavebniho zakona odpovédnost za fadné
provedeni dila, kiera naleZi zhotoviteli.

9.1.3. Technicky dozor objednatele je opravnén rovnaz k pfejimani jednotlivych samostatnéd odevzdavanych
casti dila.

9.1.4, Objednatel povéfil vykonavanim funkce technického dozoru objednatele pana Ing. Jaroslava
Brychtu CSc.

9.1.5. Zhotovitel povéfil vykondvanim funkce stavbyvedouciho odpovédného za provedeni dila v souladu se
znénim této smlouvy pana Dusana Ciganka.

Stavbyvedouci jako odpové&dnd oscoba zhotovitele musi byt na stavbé neustdle pfitomen, odpovida za

kontrolu prace, a bude informavat objednatele o v8ech zménach, nesrovnalostech, odchylkédch, k nimz doslo

b&hem provadeéni praci.

Zhotovitel je povinen vést fadné po celou dobu plnéni zavazkd stavebni denik tak, jak uklada §100 odst. 3

zakona . 183/2008 Sb., stavebni zékon, v platném znéni a provadéci pfedpisy, a to vyhradné v Zeském

jazyce. Zhotovitel prostfednictvim stavbyvedouciho, popf. jim pisemné povéfensé osoby, bude do stavebniho
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

11.1.

deniku zapisovai v8echny Gdaje, které jsou ddleZité pro fadné provadéni dila a které maji vliv na pinéni
zavazkil ze smiouvy.

Povinnost vést stavebni denik konéi dnem piedani pfedmétu dila bez vad a nedodélkd, nestanovi-li zakon
jinak. Stavebni denik bude umistén po dobu provadéni praci u stavbyvedouciho zhotovitele, piitemz kopie
stavebniho deniku bude pribézné pfeddvéna objednateli popf. technickému dozoru.

Clanek X.

Kontrola provadéni dila
Cbjednatel je opravnén kontrolovat zplsob provadéni dila zhotovitelem samostatné i prostiednictvim
technickeho dozoru objednatele.
K vykonani takové kontroly méa zastupce objednatele kdykoliv v pracovni dobé pfistup na staveniits,
v dohodnuté dobé i do dilen a skladist, kde se véci uréené k provedeni dila vyrabéji nebo jsou skiadovany.
Technicky dozorce objednatele [ objednatel jsou opravnéni pfi zjidténi zavad v prabghy provadéni praci
poZadovat, aby zhotovitsl takové vady odstranil a dile provaddl fadnym zplsobem. Takovou &innost je
zhotovitel povinen realizovat na své néakilady a v uréené lhité. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a
technicky dozor objednatele k provéfeni konstrukci, které maji byt v daldim postupu zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi., Takova vyzva bude uindna nejpozdéfi 3 pracovni dny pfedem, zapisem ve stavebnim
deniku. Pokud se zastupce objednatele nedostavi ke kontrole v takto uréené dobé, je zhotovitel opravnén
tyto konstrukce zakryt. PFed jejich zakrytim musi udinit veskera opatfeni, vyzadovana technickymi normami,
a potidit dokumentaci takto zakryvanych konstrukci prikaznou formou, vietng fotodokumentace a tuto
dokumentaci poskytnout objednateli. Tento postup ho nezbavuje odpovédnosti za vady takovych zakrytych
konstrukei. V pfipadé, Zze zhotovitel nedodrzi tuto povinnost, je zavazan na zakladé vyzvy objednatele na své
naklady odkryt takové zakryté konstrukee, pokud smluvnimi stranami nebude uzavfena jind dehoda, napf. o
Upravé zaruéni hiity éi eventusiné slevé z ceny dila.
Na provadéné prace je zhotovitel na vyZadani objednatele povinen predloZit technologicky pfedpis, ktery
bude obsahovat: aoblast pouZziti, materidly, mechanizmy, pracovni pomfcky, méfidla, pracovn! postup,
bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci a souvisejici normy a pfedpisy.

Clanek XI.
Pojigténi a ochrana zdravi pfi praci

Zhotovitel prohladuje, Ze ze zakona je pojistén pro pfipad odpovédnosti za Skody, zplsobené jim nebo jeho

zaméstnanci & subdodavateli objednateli nebo tfetim osobam v souvislosti s provadénim dila, a to vietné

gkod na zdravi zplisobenych pracovnim uUrazem nebo nemoci z povolani a véetné Skod zp(sobenych

Zivelnymi pohromami, vodou z vodovodnich zafizeni, poruchami elektrického, plynoveho &i tepelného vedeni

nebo odcizenim, a to v8e s minimalnim celkovym limitern pojistného plnéni ve vy3i 12.000.000,- K& pro

kazdou jednotiivou pojistnou udaiost. Zhotovitel pfedioZi objednateli doklad o frvani pojisténi a Ghradé
pojistného pred podpisem smlouvy o dilo a toto pojisténi udrzi po celou dobu plnéni této SOD.

Bezpetnost a ochrana zdravi pfi praci:

11.21.  Zhotovitel se zavazuje dodrZovat bezpefnostni, hygienické, pozarni a ekologické predpisy na
stavenidti a zajistit viastni dozor nad bezpeénosti prace ve smyslu platnych pravnich predpisl a
provadét soustavnou kontrolu nad bezpetnosti prace pfi €innosti na stavenisti die zakoniku prace
a souvisejicich predpis(,

11.2.2.  Zhotovitel upozomi objednatele na v8echny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho ¢innosti na
pracovistich objednatele k ohroZeni Zivota a zdravi pracovnikd objednatele nebo dalSich osob a
kiteré by pfi jeho &innosti mohly vést k ohroZeni provozu nebo bezpedného stavu technickych
zafizeni a objektd.

11.2.3.  Zhotovital je povinen informovat o pravidiech hezpednosti a ochrany zdravi pfi praci platnych na
stavenisti téZ zastupce objednatele, technického a autorského dozoru a daldi osoby na stavenists
vstupujici.

11.24.  KazZdy pfipadné vznikly pracovni Graz zaméstnance zhotovitele nebo jeho subdodavatele musi
byt ihned oznamen objednateli a musi byt obiednateli umoZnéna OZast na vydetfovani pfiin
ichoto urazu. Zhotovitel je povinen oznamit objednateli ihned vznik jakéhokoliv pozaru na
staveniéti &i jinou podobnou mimofadnou udalost.

11.2.5.  Zhotovitel zajisti, aby na stavenisté nevstupovali jeho zamé&stnanci ani subdodavatelg pod viivem
atkoholickych napojd &i jinych omamnych latek a aby alkoholické napoje anebo omamné latky
nebyly vnadeny do prostor stavenité. Objednatel ma préavo kontrolovat dodrZovani tohoto
zavazku za pomoci dechové i jiné obdobné zkousky pfisiu$né osoby. Objednatel je opravnén
vykazat z prostoru stavenidt&é jakoukoliv osobu, u nfZ bude udingna zkouska s pozifivnim
vysledkem, anebo ktera se odmitne zkouSce podrobit.
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Clanek XIL.
Smluvni pokuty
Smiuvni strany se dohodly, Ze zhotovitel zaplati objednateli v pifpad® poruseni svych zavazkil tyto smiuvni

pokuty:

12.1.1.  Za nedodrzZeni terminu dokongeni dila pokutu ve vy$i 0,1 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
zapoCaty kalendaini den prodleni, nejvySe v8ak 10 % z celkové smiuvni ceny.

12.1.2. Za nedodrZeni termindl harmonogramu dilgich stap pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny takové
gasti dila bez DPH za kazdy zapogaty kalendaini den prodleni, nejvySe vak 10 % z celkové
smiuvni ceny iakové etapy. Tato pokuta nebude uplatndna, pokud bude spln&n koneény termin
dokoné&eni dila.

12.1.3. Za prodieni s odsfranénim vad a nedodélk( v terminech uvedenych v pfedavacich protokolech
nebo v dohodach o odstranéni reldamovanych vad v zaruéni dobé 1,000,- K& za kazdou vadu nebo
nedodélek a den prodleni zhotovitele do doby jejich skutedného odstranani,

12.1.4. Za prodleni zhotovitele se sloZenim jistoty & poskytnutim bankovni zdruky podle &. 5.9 této
smilouvy naleZi objednatelt smiuvnf pokuta ve vy8i 5% z ceny dila véetné DPH (narok na spinéni
zavazku v piipadé neodstoupen( objednatele od smiouvy neni dotden).

12.1.5. Za prodleni zhotovitele s dopinénim jistoty do plvodni vySe anebo nahrazeni bankovni zaruky na
plivodni vysi die ¢l. 5.9.4 této smlouvy ndlezl ohjednateli smiuvni pokuta ve vy&i 5.000,- K& za
kazdy den prodieni.

12.1.6. Za poruseni dal8ich zavazk{ zhotovitele uvedenych v této smiouvé, nedojde-li k jejich napravé do 3
dnil od vyzvy objednatele, uginéné pisemné, e-mailem anebo ve stavebnim deniku, smiuvni pokutu
ve vysi 1.000,- K& za kaZdé jednotiivé porudeni a zapotaly den prodleni a2 do zaji$téni napravy.

Narok na nahradu 8kody zistdva objednateli zachovan i v pfipadé zaplaceni smiuvni pokuty podle této

smiouvy.

V pfipadé prodleni objednatele s placenim sgjednanych faktur, zavéreéného vydétovani a faktur za zviastni

vykony, uhradi objednatel zhotoviteli smluvn Grok z prodleni ve vysi 0,01% z nezaplacené &astky za kaZdy

den prodieni.

Clanek XIIl.

Vlastnictvi dila a odpové&dnost za $kodu
Vlastnikem pozemkd, na nichZ bude smluvené dilo zhotovovano, je objednatel, pokud tomu tak neni, zajisti
souhias s provedenim dila u majitele dotenych pozemkil. Od okamziku plevzeti stavenisté od objednatele
az do dne pfedani pfedmétu dila odpovidd zhotovitel za nebezpedi $kody na t&chto nemovitostech a na
zhotoveném dile. Za Skodu na doCasné zabrané ploSe pro Glely vystavby nese zhotovitel odpovédnost ode
dne jejiho plevzeti od objednaiele a2 do dne jejiho vyklizeni a zpéiného pfedani.
Objednatel je vlastnikem zhofovovaného dila od doby jeho vzniku a viastnikem zabudovavanych soudasti a
materialu od doby jejich spojeni s dilem. Vlastnikem v8ech véci, které zhotovitel opatfil k zhotovent dita, je
do doby jejich zabudovani zhotovitel. Zhotovitel nese edpovédnost za Skedu jak na zhotovovaném dile, tak
na v8cech k jeho zhotoveni opatienych.
Vedkeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedény, zdstavaji jeho viastnictvim a zhotovitel za né
odpovida od ckamZiku jejich pfevzeti a je povinen je na vyZadani objednateli vratit po splnéni svého
zavazku.
Dnem podepsani protokolu o pfedani a prevzeti dila po dokonéenf dila jako celku, vietné odstranént véech
vad a nedodélkd, pfechazi nebezpedi Skody na ném na objednatele. Pro vylougeni pochybnosti strany
konstatuji, Ze protokoly o dokongeni dilSich prvkd dila v prib&hu stavby nemaji na pfechod nebezpedi $kody
na dile viiv. V pfipads, Ze dojde k poskozeni nebo odcizeni soutasti dila po piechodu nebezpedi skody na
véci na objednatele, zhotovitel za Uplatu a sjednanych podminek s objednatelem takovou zavadu odstrani.
Odpovédnost za Skodu zplsobenou tieti osobé v souvislosti s provadénim dila die této smlouvy ma
zhotovitel.
Zhotovitel odpovida téZ za Skody zpQsobené na majetku objednatele nebo tFetich osab jednanim pracovnika
zhotovitele nebo jeho subdodavateld v misté plnéni, i kdyZ takové jednani nesouvisi s pindnim dila (. napf,
edcizenims).

Clanek XIV.
Pfedani a pfevzeti dila
Objednatel pfevezme dilo, nebo jednotlivé &asti dila, dokondené v souladu s toute smlouvou, od zhotovitele
po jejich dokonfeni pisemnym protokolem o piedant.




14.2.

14.3.

14.4.
14.5.

15.1.

15.2.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

17.1.

17.2,

14.1.1.  Objednatel pievezme takové &asti dila pouze v pfipads, #e budou zhotoveny podle pfedanych
podkladd, projektové dokumentace, zavaznych norem a pfedpistl, tak aby slouzily k uréenému
Ucelu, bez vad a nedodélki, v opaéném piipads je opravnén pievzeti pfisiugnych &asti & dila jako
celku aZ do odstranéni zjidiénych vad odmitnout.

14.1.2.  Za den spinéni pfislusné Casti dila se povaZuje den (spésného ukondeni pfejimky, véetng
pfedani veskeré sjednané dokumentace, uvedeny v pisemném pfeddvacim protokolu.

V dohodnuté hité se zastupce objednatele zdgastni prohlidky dokondovangho dila, resp. jeho &asti, pfi niz

bude posouzena jeho kvalita a tplnost provedenych praci a vytipovany pFipadné vady a nedodélky, které je

nutno odstranit do doby pfedani dila protokolarni formou. K takové prohlidce vyzve zhotovitel objednatels

alesponf 5 dnl predem.

Nejpozdsji 3 dny pfed zahajenim piejimky dila nebo jeho &asti pFediozi zhotovitel objednateli veskeré

povinné doklady k vyrobkiim a zafizenim, dokumentace, revizni zpravy, atesty, certifikaty a protokoly o

provedeni hutnicich zkousek.

Predani dila se uskutetriuje v mist& jeho provadént, nedohodnou-li se strany jinak.

Objednatel je opravnén provadét prohlidku prejimaného dila a vytknout pfipadné vady a nedadélky zjistitelné

pfi prohlidce ve Ihité 14 dnf ode dne, kdy je mu takové prohlidka umoznéna; vady vytknuté v uvedené Ih(té

se povaZujl za vady vytknuté bez zbytedného odkladu po piedani a zaroveh za vady existujici jiz v dobé

dokonéeni dila.

Clanek XV.

Ostatni zavazky objednatele
Podklady piedané objednatelem zhotoviteli v souvislosti s pinénim této smilouvy jsou soudasti obchodniho
tajemstvi a bez souhlasu objednatele nesmi byt pouZity k jinému G8elu, ne2 k jakému byly zhotoviteli
pfedany, ani nesmi byt jinak zvefejnény nebo zpfistupnény tfetim osobam, ledaze by to ukladal zékon. Pro
pripad poruseni tohoto zavazku zhotovitelem strany sjednévaji smiuvni pokutu ve vysi 300.000,- K& za
kaZdé jednotlivé poruseni.
Objednatel je naopak opravnén jakékoliv své pohledavky viidi zhotoviteli (vietnd pohiedavek nedospélych)
zapocist proti jakymkoliv pohleddvkam zhotovitele vyplyvajicim z této smlouvy.

Clanek XVI.

Ostatni zavazky zhotovitele
Zhotovitel je povinen pfedat vyklizené stavenidtd &isté a prosté jakychkoliv zbytkil materialt, které maji
souvislost s pinénim zavazki podle této smlouvy, a to nejpozdéji v den podpisu piedavaciho protokolu na
pfedani dila &i jeho pFislugné &asti.
Vyklizeni doc¢asné zabranych ploch je zhotovitel v ramci svého pIn&ni povinen realizovat nejpozdéji do
jednoho tydne po dokoneni pfedmatu dila padle této smicuvy.
Zhotovitel je povinen udrZovat vjezdy na stavenists, zajistit na svdj naklad umisténi a udrZovani dopravnich
znadek v pribéhu provadéni dila.
Bez vyslovného pisemného souhlasu objednatele neni zhotovitel opravnén zastavit své pohledavky z této
smilouvy ani postoupit své pohledavky vyplyvajic z této smiouvy ani celou tuto smlouvu na treti osobu ani
neni opravnén své pohledavky vyplyvajici z této smlouvy jednostranné zapodist vi&i jakymkoiiv
pohledavkam objednatele.
Zhotovitel je v souladu s ustanovenim § 2 pism. e) zékona &. 320/2001 Sb. o finangni kontrole, ve zn&ni
pozdéjsich piedpisd, osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finan&ni kontroly provadéné v souvislosti s
tGhradou zboii, sluZeb nebo stavebnich praci z vefejnych vydaja.
Zhotovitel se zavazuje k uchovani Ugetnich zdznamil a dalgich relevantnich podkladd souvisejicich s
dodévkou zbozi, sluZeb nebo stavebnich praci, souvisejicich s plndnim této smlouvy, dle platnych pravnich
pfedpis(.
Zhotovitel je povinen umoZnit osobam opravnénym k vwkonu kontroly projektu, z ného# je zakazka podle této
smlouvy hrazena, provést kontrolu dokladl souvisejicich s pinénim zakazky, a to po dobu 10 let po skonéent
zakazky.

Clanek XVH.
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel i zhotovitel jsou opravnéni od této smlouvy odstoupit v pifpadech stanovenych fouto smilouvou
nebo zdkonem.
Za podstatné porudeni smicuvy se pfitom povauje zejména:

* prodleni s pinénim dohodnutych termind

e nekvalitni provadéni pract

¢ nekvalitni dodavky vyrobkd

* nedodrZeni platnych pfedpis( o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci a o poZarni ochrang,



17.3.

17.4.

17.5.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.
18.6.

19.7.

18.14

19.8.

Za zhotovitele

a to vidy nedojde-li k napravé v dodatetné nejméné 7-denni Ihté poskytnuté e-mailovou vyzvou; v pfipadé
vyzvy adresované zhotovitelern objednateli véak lhita zagind b&zet nejdfive dorudenim vyzvy v pisemné
podobé do podatelny objednatele.

Objednate!l je opravnén od téte smiouvy odstoupit v pfipads, Ze se stane zjevnym, Ze zhatovitel nebude
schopen pinit své zavazky dle této smlouvy, tedy mimo jiné v pfipadé, Ze proti zhotoviteli bude zahajeno
insolvenéni fizeni, které neni zZjevné bezdlvodné.

Odstoupeni od smlouvy nabude G€innosti dnem, kdy pisemny prajev villa smiuvni strany, obsahujici sdéleni
o cdstoupeni od smlouvy, bude doruden druhé smiuvni strand.

Fokud bude tato smlouva ukongena odsteupenim objednatels, je zhotovitel povinen bezodkladné zpracovat
a predat objednateli soupis praci, které jiZ byly na dile provedeny, resp. materialti, které jiZ byly do dila
zabudovany. Pokud bude mit takové &astecné plnéni pro objednatele hospodafsky vyznam, uhradi
objednatel zhotoviteli cenu t&chto jiz provedenych praci, resp, jiz zabudovanych materidl. Objednatel viak
neni povinen platit zhotoviteli cokoliv za takové jiz provedené préace, resp. zabudované materidly, které
budou jakkoliv vadné, 1j. budou se jakkoliv odchylovat od padminek sjednanych touto smlouvou.

Clanek XVIiL.

Zavéredna ustanoveni
Tato smiouva nabyva Ginnosti dnem jejihe podpisu obéma stranami. Jeji platnost kondi spindnim véech
zavazkl obou stran.
Zmény a dodatky této smilouvy plati pouze tehdy, jestliZe jsou wyhotoveny pisemné a podepsany
opravnénymi zastupci obou stran.
Nedilnou soucasti této smlouvy jsou ve smlouvé uvedené nasledujici pfilohy:
Priloha €.1 Polozkovy rozpodet z cenové nabidky zhotovitele
Pfiloha &£.2 Podrobny harmonogram praci
Zasilky zaslané jednou stranou druhé strané doporugenou postou na adresu uvedenou v zahlavi této
smlouvy &i pozd@ji pisemné oznamenou pro Ggely dorudovani se v piipadé, fe se vratl odesilateli jako
nedorucené, povazuji za doruené dnem oznamenf o uloZen] zésilky, udinéného poskytovatelem postovnich
sluZzeb na pfislusné adrese.
Zhotovitel nese riziko zmé&ny okolnosti ve smyslu § 1765 odst. 2 obdanského zakoniku.
Smluvni strany ujednaly ve smyslu § 630 ob&anského zékoniku, Ze promi&eci [hiita pro prava objednatele
vyplyvajici z leto smlouvy nebo jakkoliv s touto smlouvou souvisejici vidi zhotoviteli se promigujl v promideci
hdté 10 let ode dne, kdy pravo mohio byt uplatnéno poprvé. Ustanaveni § 629 odst. 2 ob&anského zakoniku
tim neni dotéeno.
Obé smluvni strany stvrzuji svym podpisem, Ze obsah této smiouvy je vysledkem jejich vzajemného ujednani
vedeného vazné, urité, pro obé& strany srozumitelnd, nikoliv vtisni nebo za ndpadn& nevyhodnych
podminek a Ze je vyrazem jejich pravé a svobodné vile.
Tato smiouva cbsahuje ujednani stran o viech naleZitostech, které strany mély a chidly ve smlouve ujednat,
pficemz strany dospéiy k plné shod& ohlednd viech naleZitosti, které si stanovily jako predpoklady pro
uzavien! téio smlouvy. Tam, kde se strany v této smiouvé odchyluji od dpravy uvedené v obéanském
zakaniku, ¢ini tak po pedlivém projednani a v dobré vife, Ze od pfisludnych ustanoveni zakona je mozné se
smiuvng odchylit. Pokud bude v budoucnu konstatovéno, Ze od konkrétniho ustanoveni zdkona se neni
moZné odchylit zplisobem, kiety strany ujednaly, vzdavaji se strany pro tento pfipad prava dovolavat se
refativni neplatnosti pfislusného smiuvniho ujednéni.
Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech vytiscich s platnosti origindlu, z nichZ objednatel a zhotovitel obdrzi
dva podepsané exempléfe.
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KRYC! LIST ROZPOCTU

Mazev stavby
Nazev objekiu

Néazev casti

Objednatel
Projektant

Zholovitel

[MC Praha 16

Ing. Miraslav Adam ¥

Rozpotet Cislo  Zpracoval

]lng. Jan Matousek

K Cementarné 1522 - oprava stfechy domu 5 pedovateiskou sluzbou. vykaz vyr JKSO

ECC
Misto fraha 14. Radotin
<0 DI
|
Dne
(43.04.2017

Rozpodtové naklady v CZK

Oatum a podpis -

HE sA4)

‘Razitko

‘Zakladni rozp. naklady B EDoplﬁkové naklady C :Niklady na um;stem stavby
f 1 HS\; _Ii;;:davky 2312818 ‘Prace pfeséas o 0 13;ar|_zeHaver;|sit;7 - N .f___ a
2_: iv;ntaz ) 0- _9 Bez pe;vn;. ;oidl.i’ - E)_“M Mimostav. doprava o S _6_
3 iF—'!;_ Dodavky o _6_0_7_ 391 104,;;;Jiturni pamatka - 6 15 Uzemnl vlivy B _; - 76
4: -Montaz - oM - o Q 16;Provozn| vlivy T .67
g5 M D;d;';kr_" o WE - ______-_;;EVedlejéinék_Iady ----- *7560%‘ B 31 526
: _I;A;ltéi , o O R a 18 NUS z rczpoctu T I__ " 76
7 ZEN (F. 1-—5)““ 630 519 12 DN (?é -11) 19 NUS (r 13-18) - 31 526
- o ol ’Kompl GInnOSlV ; 0|22 Ostatm nakla;y - )
Prolektant ? D Ceikove naklady
g 23, Soucet 7. 12 19 22 662 044,53
atum a podpis ;Razitko 24 DPH 7175700 % Z_E){_)__ ) - 0.00
: jbjednate"l-m - - - - 25 DF’H 21,00 % z 662 044, 53 - 'ISQW &)?35
26 Cena 737D’PH (r 23-25) 7 801 073,88
Dalum a podpis Razitko E P”po‘:ty a OdPOCty
Zhom—"%li[ 7 ( gﬁm CFE' ’m‘i ‘: - 27‘ Dodavk; objednatele - S o G
L \ I35 84 Havirgy - we htream SuCior 28 Klouzava doloZka ' 0
a L ] V\ L 1G: 29451451 Gil: CZ2945148™ 29 Ev;hiogrrx;nu- T ) (')




REKAPITULACE ZAKLADNICH NAKLADU

Stavba: K Cementarné 1522 - oprava stfechy domu s pefovatelskou sluzbou, vykaz vymér

Objekt:
Zpracoval: Ing. Jan Matoudek Objecnatet  MC Praha 18
Datum: 3.4.2017 Zhotovitel:

Kod Popis Cena ceikem Hmotnost celkem Sut celkem
HSVY Prace a dodavky HSV 23 128 0,722 0,018
8 Upravy povrchu, podlahy, osazeni 8 009 0,157 0,000
g Ostatni konstrukce a prace-bourani 15 119 0,564 0,018

7

PSV Prace a dodavky PSV 607 391 11,944 4,575
712 Poviakové krytiny 300 866 8,956 3,558
713 Izolace tepeiné 11 081 5,097 0,000
721  Zdravotechnika - ynitfni kanalizace 3 321 0,004 Q0,000
740  ElektromontiZe 49 000 0,000 0,000
750  Vzduchotechnika 12 650 0,000 0,000
762 Konsfrukce tesafské 83672 1,408 0,000
763  Konstrukce sadrokartonové 3 500 0,000 0,000
764  Konstrukce klempifské 145 777 1,455 1,017
766 Konstrukce truhlafské 3 366 0,014 0,000
783 Dokoncéovaci price - natéry 3158 0,019 0,000

Celkem 630 519 12,665 4,593
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